POFFEMURAMUNICIPAL DE BACABAL - MA
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Rubica;__ o7
Prefeitura de Bacabal/MA
Setor de Licitagéb e Contratos - SLC
Ata de Realizagdo - Concorréncia Pablica
N° 009
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Bacabal
Tipo de Disputa: Aberto Ndmero do Processo 160601/2025
Tipo de Lance: Valor Global Critério de Disputa:. MENORVALOR
Data Disputa: 26/08/2025 14:00:00 Tipo da disputa: Por ltem
Data Impug./Escl..  21/08/2025 23:59:00 Data Fim Propostas: 26/08/2025 07:00:00
Intervalo Lances: 1000,0000 Prazo Int. Recurso: 30 minutos
Objeto:

Registro de Pregos para eventual contratagdo de pessoa juridica para prestagdo dos servicos continuados de
manutencéo, methorias e adequagdes prediais das edificagdes, de interesse da Secretaria Municipal de Saude, no
Municipio de Bacabal/MA

As 14:00 horas do dia 26/08/2025, reuniram-se o encarregado Oficial e membros da Equipe de
Apoio para este processo, designados pela PORTARIA No 547/2025-GAB, 25 de junho de 2025 em
atendimento as disposigdes contidas na Lei n® 14.133 de 1 de abril de 2021, referente ao Processo
n® 160601/2025, para realizar os procedimentos relativos & Concorréncia n°® 009. O encarregado
abriu a Sessé&o Publica em atendimento as disposi¢Ses contidas no edital, divulgando as propostas
recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificagdo dos licitantes relativamente aos
lances ofertados.

As empresas que apresentaram proposta eletronica para essa licitagdo declararam no ato do
cadastro da proposta inicial que: 1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no
certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores; 2. que cumpre os requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, estando apto a usufruir do
tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 3. que esta ciente e concorda com as
condigbes contidas no Edital e seus anexos; 4. que assume a responsabilidade pelas transagdes

™ que forem efetuadas no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras; 5. que cumpre as

exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, de que trata o art. 93 da Lei n° 8.213/91; 6. que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos,
na condicéo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIIl, da Constitui¢ao.

SITUAQAO DA DISPUTA: FINALIZADO
Certame concluido

ke A

Raz&o Social Nome Fantasia CNPJ

CRISTAL EDICAO LTDA CRISTAL PROJETOS E 49.513.464/0001-90
G R S SILVA CONSTRUCOES LTDA G R S SILVA CONSTRUCOES  17.909.203/0001-92
RW EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA RW CONSTRUTORA 28.718.762/0001-47
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N 9 | Situagio: VENCEDOR
Descricdo:  Registro de Pregos para eventual contratagao de pessoa juridica para prestag:ao dos
Quantidade: 1

Valor 35.442.000,32

Vencedor CRISTAL EDIGAO LTDA .. 49.513.464/0001-90  Valor: 34.948.337,670

Empresa Valor Unitario Valor Total ' Data/Hora Registro  Situagsio

PINHEIRO CONSTRUCOES LTDA  35.442,000,320 35.442.000,320 19/08/2025 17:59:40 DESCLASSIFI

A empresa PINHEIRO CONSTRUGOES LTDA, inscrita sob 0 CNPJ de n.° 02.078.162/0001-78, torna-se INABILITADA
diante das seguintes ocorréncias elencadas abaixo: >

i Apresentou Declaragéo de N&o Visita sem o devido conhecimento do responsavel técnico da empresa
conforme exigido no item 15.13.8 do Edital;

* - ' Apresentou certiddo de quitagdo junto ao CREA/MA vencido em 31/03/2025 estando em desacordo com o
item 15.13.1 do Edital;

. Apresentou certiddo de quitagdo do profissicnal HENRIQUE AUGUSTO DE SOUZA AMEIDA junto ao
CREA/MA vencido em 31/03/2026, estando em desacordo com o item 15.13.2 do Edital;

. Na qualificagéio técnica-profissional a empresa apresentou como responséavel técnico o Engenheiro Civil

HENRIQUE AUGUSTO DE SOUZA ALMEIDA registrado no CREA/MA 1116147130, que apresentou as Certidées de
Acervos Técnicos n° 888654/2023, 888656/2023, e, 888657/2023, apresentou também o Engenheiro Civil ANDRE
GONGALVES MONTEIRO DE LIMAregistrado no CREA/MA 1116159155, que apresentou as Certiddes de Acervos
Técnicos n° 802535/2018, 920611/2025, 928944/2025, 893919/2023, 815216/2019, 838134/2020, 822562/2019, e,
916199/2024, apresentou também o Engenheiro Civil LUIS EDUARDO FERREIRA COSTA registrado no CREA/MA
1117848051, que apresentou as Certiddes de Acervos Técnicos n° 842145/2021, 862412/2022, e, 821084/2019,
apresentou também o Engenheiro Civil MARKUS VINICIUS PEIXOTO FRANCO registrado no CREA/MA 1115166522,
que apresentou as Certiddes de Acervos Técnicos n° 841296/2021, 848647/2021, 840525/2021, 913566/2024,
873431/2022, 909653/2024, 908429/2024, e, 908434/2024, apresentou também o Engenheiro Civil WALTIERY LOPES
DOS SANTOS registrado no CREA/MA 1105336018, que apresentou as CertidSes de Acervos Técnicos n°
797824/2018, 776675/2017, 807340/2018, e, 795690/2018, os acervos apresentados nio atendem ao quantitativo
minimo exigido nos itens de maior relevancia elencados no item 15.13.4.1 do Edital.

RW EMPREENDIMENTOS E 26.581.500,240 26.581.500,240 25/08/2025 18:40:09 DESCLASS ™

A empresa RW EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA, inscrita sob o CNPJ de n.° 28.718.762/0001-47, tora-
se INABILITADA diante das seguintes ocorréncias elencadas abaixo:

. A empresa deixou de apresentar declaragéo de contratos firmados no exercicio de 2025, a mesma auferiu o
montante de R$ 25.520.929,46 em contratagdes, conforme consulta ao site do TCE/MA, ultrapassando o limite de
receita bruta estabelecida pela LC n° 123/2006 e, sendo que a empresa apresentou declaragéio consolidada
apresentando o enquadramento como EPP, conforme exigida no 15.16.2 do Edital;

d Ademais, a empresa deixou de apresentar a declarag@o de compromissos j& assumidos no exercicio,
condigdo indispensavel para a avaliagio da capacidade de execugso contratual, comprometendo seu capital social ou
patrimonio liquido com as contratagGes relatadas acima, infringindo assim os critérios legais de habilitagio econdmico-
financeira exigidos para a participagdo no certame, ficando em desacordo com o Art. 63°, § 3°, da Lei n°® 14.133/2021;

. Na qualificagéo técnica-profissional a empresa apresentou como responsavel técnico a Engenheira Civil
CYRLENE ANDRESSA DO NASCIMENTO SANTOS registrada no CREA/MA 1119332729, que apresentou as
CertidGes de Acervos Técnicos n° 918357/2024; 881463/2023; 909677/2024; 886859/2023; 866872/2022;
862088/2022; 880072/2023; 854054/2021; 877017/2022; 889881/2023; 889883/2023; 872224/2022; 854055/2021;
871173/2022; 871175/2022; e, 871177/2022, os acervos apresentados ndo atendem ao quantitativo minimo exigido nos
itens de maior relevancia elencados no item 15.13.4.1 do Edital;

. Apresentou proposta comercial identificada na fase de habilitagéo, ficando em desacordo com o item 14.1.1 do
Edital.
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CRISTAL EDIGAO LTDA 35.442.000,320 35.442.000,320 25/08/2025 19:23:56 CLASSIFICAD

Sendo assim, o Agente de Contratagdo da continuidade ao certame com a empresa HABILITADA a empresa CRISTAL
PROJETOS E CONSTRUGOES, inscrita sob o CNPJ de n.° 49.513.464/0001-90, por ter atendido a tedas as condigées
estabelecidas no edital.

G R S SILVA CONSTRUCOES LTDA 26.581.500,200 26.581.500,200 25/08/2025 20:53:24 DESCLASSIFI

A empresa G R S SILVA CONSTRUGOES LTDA, inscrita sob o CNPJ de n.° 17.909.903/0001-92, torna-se
INABILITADA diante das seguintes ocorréncias elencadas abaixo:

. Apresentou Declaraggo de N&o Visita sem o devido conhecimento do responsével técnico da empresa
conforme exigido no item 15.13.8 do Edital; '

. Deixou de apresentar as declarages exigidas nos itens 15.16.1, 15.16.2, e, 15.16.3 do Edital;

. Apresentou Certiddes de Regularidade dos Profissionais: Américo Tomas de Aquino, e, Anderson Pinto de

Oliveira, vencidas em 06/07/2025 e 12/11/2024, respectivamente, ficando em desacordo com o exigido no item 15.15.2
do Edital;

. Na qualificag&o técnica-profissional a empresa apresentou como responsével técnico o Engenheiro Civil JOSE
BRAZ DA SILVA SANTANA registrado no CREA/BA 050152743, que apresentou a Certiddo de Acervo Técnico n°
261627/2024, apresentou também o Engenheiro Civil WESLEY MODESTO registrado no CREA/BA 0501487522, que
apresentou as Certidées de Acervos Técnicos n° 1191/2006, 277556/2025, 2019/2000, 2196/2009, 307842/2015,
BA20110002928, e 317023/2015, para comprovagéo de vinculo empregaticio foram apresentados os contratos de
prestagéio de servigos dos profissionais, sendo que o contrato com WESLEY MODESTO est4 assinado somente pelo
profissional, ndo estando assinado com o representante legal da empresa, ficando em desacordo com o item 15.13.4.3
do Edital, invalidando assim o uso do acervo do profissional em questao; o acervo apresentado n&o atendem ao
quantitativo minimo exigido nos itens de maior relevancia elencados no item 15.13.4.1 do Edital:

. Apresentou proposta comercial identificada na fase de habilitagso, ficando em desacordo com o item 14.1.1 do
Edital.
C.S. COSTA COMERCIO E 33.669.900,300 33.669.900,300 25/08/2025 16:47:09 DESCLASSIFI

A empresa C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, inscrita sob o CNPJ de n.° 06.178.268/0001-
02, torna-se INABILITADA em raz&o de nZo ter apresentado a documentagéo de habilitagio conforme exigido no item
15 do Edital, e torna-se desclassificada por ter apresentado carta proposta identificada na fase de habilitagéo ficando
em desacordo com o item 14.1.1 do Edital.

S ‘Eq}hc Sj/ i

P e J R e g

Empresa Situagao null

1 CRISTAL EDIGAO LTDA VENCEDOR 34.948.337,670

Data/Hora Lance Valor Empresa
07/10/2025 14:39:22  34.948.337,670 CRISTAL EDICAO LTDA
07/10/2025 14:33:30  35.442.000,320 CRISTAL EDIGAO LTDA

Pagina 3 de 11



LIS A5 S BN

PICFEITURAMUNICIPAL DE BACABAL ‘MA

. | | s Fs.1f
R Ata de Realizagdo - Concorréncia Publica Prc. 0’ /62607 (2025
- Né 009 R‘m: C :

Data/Hora
11/08 15:25
11/08 15:25
11/08 15:25
26/08 14:00
26/08 14:00

26/08 14:00

26/08 14:00

26/08 14:00

26/08 14:01

26/08 14:01

26/08 16:47
26/08 16:47

26/08 16:47
26/08 16:47

29/08 09:01
29/08 09:01

29/08 09:03

29/08 09:05
29/08 09:06

20/08 12:22

29/08 12:22
29/08 12:22
29/08 12:22

03/09 09:26
03/09 09:26

03/09 09:27

Origem
Sistema
Sistema
Sistema

Sistema

Raimundo
Rodrigues dos

Raimundo
Rodrigues dos

Raimundo
Rodrigues dos

Ralmundo
Rodrigues dos

Sistema

Raimundo
Rodrigues dos

Raimundo
Rodrigues dos

Ralmundo
Rodrigues dos

Raimundo
Rodrigues dos

Sistema

Sistema

Raimundo
Rodrigues dos
Raimundo
Rodrigues dos

Raimundo
Rodrigues dos
Raimundo
Rodrigues dos
Raimundo
Rodrigues dos

Raimundo
Rodrigues dos
Raimundo
Rodrigues dos

Sistema

Sistema

Raimundo
Rodrigues dos
Raimundo
Rodrigues dos

IR I LT

item Mensagem

A situag3o deste processo foi aiterada para: Acolhimento de Propostas, por Raimundo
Rodrigues dos Saritos.

A situacdo deste processo foi alterada para: Acolhimento de Propostas, por Raimundo
Rodrigues dos Santos.

Processo publicado no PNCP: https://pncp.gov.br/pncp-
apiiviforgaos/06014351000138/compras/2025/69

Sess3o publica abertal

Boa tarde, senhores(as) licitantes!

Iniciaremos a CONCORRENCIA ELETRONICA n.° 609/2025, cujo objeto é o Registro de
Pregos para eventual eontrataﬁo de pessoa juridica para prestag3o dos servigos
continuados de manutengio, methorias e adequagdes prediais das edificagdes, de interesse
da Secretaria Municipal de Salde, no Municipio de Bacabal/MA.

Contamos com a oolaborat;ao de todos para o bom andamento dos trabalhos. Desejamos
uma excelente participagiio a todos{as).

informamos aos presentes que a licitagio sera realizada com Inversgo de Fases, conforme é
permitida no art. 17, §1° da NLLC, e esta determinada no item 10 do Edital, devendo a
habilitagéo dos licitantes anteceder a fase de apresentaco de propostas e lances. i)
Esse processo sera conduzido com invers&o de fases, primeiro seré realizada a fase de
habilitag3o e depois a fase de lances. Documentagfio anexada no ato da proposta Inicial
pelos fomecedores foram liberadas no campo de documentagao. A autoridade responsavel
pelo processo ird analisar a documentagio e classificar para fase de lances apenas os
fornecedores habilitados.

informamos aos presenies que procederemos a anélise e cerlificagso da documentagéo de
habilitagdo apresentada

Prezados, informamos que diante do volume de documentos a serem analisados e
certificados sera necessario suspender a sessi3o para que sejam analisados e posteriormente
dado resultado.

Em virtude disso, dou por SUSPENSO este certame para andlise e certificagfo da
documentagdo dé habilitagio apresentadas pelos licitantes interessados, e fica entéio
marcada nova sessdo para continuidade na proxima sexta-feira dia 29/08/2025 as 09:C0hs.

Ficam todos desds ja cientes

A situagéio deste processo foi alterada para: Suspenso, por Raimundo Rodrigues dos Santos.
Motivo: Fica SUSPENSO este certame para analise e certificag8o da documentago de
habilitagéo apresentadas pelos licitantes interessados, e fica ent&o marcada nova sess&o
para continuidade na préxima sexta-feira dia 29/08/2025 as 09:0Chs..

A situaggo deste processo foi alterada para: Em Disputa, por Raimundo Rodrigues dos
Santos.

Bom Dia Prezados Licitantes

Prezados Licitantes, iremos dar continuidade a CONCORRENCIA ELETRONICA N°

009/2025. cujo o objeto é o Registro de Pregos para eventual contratagdo de pessoa juridt%
para prestagao dos servigos continuados de manutengao, melhorias e adequag3es prediai

das edificagdes, de interesse da Secretaria Municipal de Salde, no Municipio de Bacabat/M..

Estamos retomando ao julgamento da fase de habilitagdo.

Pego a todos que aguardem até que a andlise seja concluida para proferimento do
julgamento.

Senhores(as) licitantes, devido ao horario, informamos que o certame se torna SUSPENSO,
diante da anélise da documentagio de habilitacio dos licitantes ainda n&o ter sido concluida.
A continuidade do processo sera comunicada por meio deste “Chat”, conforme disposto no
item 19 do Edital.

Desta forma, a CONCORRENCIA ELETRONICA n.® 009/2025, fica SUSPENSA. Sua
continuagio seréa informada por meio deste "Chat”, conforme item 19 do Edital.

Ficam fodos desde ja cienies!

A situago deste processo foi alterada para: Suspenso, por Raimundo Rodrigues dos Santos.
Motivo: Fica o cartame SUSPENSO, diante da anélise da documentagio de habilitagso dos
licitantes ainda n&o ter sido concluida. A continuidade do processo serd comunicada por meio
deste “Chat”, conforme disposto no item 19 do Edital.

A siluac&o deste processa foi alterada para: Em Disputa, por Raimundo Rodrigues dos
Santos.

Bom Dia Prezados Licitantes!

Informamos que a sessdo da CONCORRENCIA ELETRONICA n.° 009/2025-SRP, que tem
como objeto o Registro de Pregos para eventual contratacéio de pessoa juridica para
presta¢ao dos servigos continuados de manutengio, methorias e adequagbes predials das
edificagdes, de interesse da Secretaria Municipal de Satde, no Municipio de Bacabal/MA, fica
remarcada para o dia 04/09/2025, s 11h00min (cnze horas). Essa allera¢éio esta em
conformidade com o item 19 do edital, que estabelece um prazo minimo de 24 (vinte e
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Data/Hora

03/09 09:27

03/09 09:27

04/09 11:00
04/09 11:00
04/09 11:00

04/09 11:00

04/08 11:01

04/09 11:01

04/09 11:01

04/09 11:01

Origem

Raimundo
Rodrigues dos

Sistema

Sistema

Raimundo
Rodrigues dos
Raimundo
Rodrigues dos
Raimundo
Rodrigues dos

Raimundo
Rodrigues dos

Raimundo
Rodrigues dos

Raimundo
Rodrigues dos

Raimundo
Redrigues dos

Ata de Realizagso - Concorréncia Publica

Item
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quatro} horas a partir desta comunicagio.

Ficam todos cientes desde ja!

A situagéio deste processo foi alterada pasa: Suspenso, por Raimundo Rodrigues dos Santos.
Motivo: Informamos que a sess3o da CONCORRENCIA ELETRONICA n.° 009/2025-SRP,
que tem como objeto o Registro de Pregos para eventual contratagfio de pessoa juridica para
prestagdo dos servicos continuados de manutengdo, melhorias e adequagdes prediais das
edificagdes, de interesse da Secretaria Municipal de Saude, no Municipio de Bacabal/MA, fica
remarcada para o dia 04/09/2025, as 11h00min (onze horas). Essa alteragfio esta em
conformidade com o item 19 do edital, que estabelece um prazo minimo de 24 (vinte e
quatro) horas a partir desta comunicaggo..

A situago deste processo foi alterada para: Em Disputa, por Raimundo Rodrigues dos
Santos.

Bom Dia prezados licitantes?

Bom Dia prezados licitantes!

Senhores(as) licitantes, comunicamos que a sess&o da CONGORRENCIA ELETRONICA n.°
009/2025-SRP, cujo objeto & o Registro de Pregos para eventual contratagio de pessoa
jurldica para prestac@o dos servigos continuados de manuteng&o, melhorias e adequagbes
prediais das edificagbes, de interesse da Secretaria Municipal de Satde, no Municiplo de
Bacabal/MA, sera retcmada neste momento, apés a suspensio temporaria, e conforme
remarcagao prévia nos termos editalicios. Daremos, portanto, continuidade aos tramites do
certame.

Diante das analises e certificages realizadas nas documentages de habilitagBes
apresentadas pelos licitantes interessados para o certame da Concorréncla Eletr8nica N°®
009/2025, o Agente de Contrataggio juntamente com a equipe de apolo d4 o seguinte
resultado da fase de habilitagdo. Ficam inabilitadas as seguintes empresas:

A empresa G R S SILVA CONSTRUGCOES LTDA, inscrita sob o CNPJ de n.° 17.909.903
10001-92, torna-se INABILITADA diante das seguintes ccomréncias elencadas abalxo: «

Apresentou Declaracéio de N3o Visita sem o devido conhecimento do responsével
técnico da empresa conforme exigido no item 15.13.8 do Edital; = Deixou de apresentar as
declaragSes exigidas nos itens 15.16.1, 15.16.2, e, 15.16.3 do Edital; « Aprasantou
Cerlid3es de Regularidade dos Profissionais: Américo Tomas de Aquino, e, Anderson Pinto
de Oliveira, vencidas em 06/07/2025 e 12/11/2024, respectivamente, ficando em desacordo
com o exigido no item 15.15.2 do Edital; »  Na qualificagio técnica-profissional a empresa
apreseniou como responsével técnico o Engenheiro Civil JOSE BRAZ DA SILVA SANTANA
registrado no CREA/BA 050152743, que apresentou a Certiddo de Acervo Técnico n®
261627/2024, apresentou também o Engenheiro Civil WESLEY MODESTO registrado no
CREA/BA 0501487522, que apresentou as CertidSes de Acervos Técnicos n® 1191/2008,
277556/2025, 2019/2000, 2196/2009, 307842/2015, BA20110002928, e 317023/2015, para
comprovagéo de vinculo empregaticio foram apresentados os contratos de prestagio de
servigos dos profissionais, sendo que o contrato com WESLEY MODESTO estd assinado
somente pelo profissional, ndo estando assinado com o representante legal da empresa,
ficando em desacordo com o item 15.13.4.3 do Edital, invalidando assim o uso do acervo do
profissional em quest#io; o acervo apresentado ndo atendem ao quantitativo minimo exigido
nos itens de maior relevancia elencados no item 15.13.4.1 do Edital; « Apresentou
proposta comercial identificada na fase de habilitagdo, ficando em desacordo com o item
14.1.1 do Edital.

A empresa PINHEIRO CONSTRUGOES LTDA, inscrita sob o CNPJ de n.° 02.078.162/0001-
78, toma-se INABILITADA diante das seguintes ocorréncias elencadas abaixo:

Apresentou Declaraggio de N&o Visila sem o devido conhecimento do responsavel
técnico da empresa conforme exigido no item 15.13.8 do Edilal; » Apresentou certid2o de
quitagao junto ao CREA/MA vencido em 31/03/2025, estando em desacordo com o item
15.13.1 do Edital; »  Apresentou certid3o de quitagio do profissional HENRIQUE
AUGUSTO DE SOUZA AMEIDA junto ao CREA/MA vencido em 31/03/2025, estando em
desacordo com o item 15.13.2 do Edital; +  Na qualificaggo técnica-profissional a empresa
apresentou como respensavel técnico o Engenheiro Civil HENRIQUE AUGUSTO DE SOUZA
ALMEIDA registrado no CREA/MA 1116147130, que apresentou as Certid3es de Acervos
Técnicos n° 888654/2023, 888656/2023, e, 868657/2023, apresentou também o Engenhelro
Civil ANDRE GONGALVES MONTEIRO DE LIMA registrado no CREA/MA 11161 §9155, que
apresentou as CertidGes de Acervos Técnicos n® 802535/2018, 920611/2025, 928944/2025,
893919/2023, 815216/2019, 838134/2020, 822562/2019, e, 916199/2024, apresentou
também o Engenheiro Civit LUIS EDUARDO FERREIRA COSTA registrado no CREAMA
1117848051, que apresentou as Cerliddes de Acervos Técnicos n° 842145/2021, . o
862412/2022, e, 821084/2019, apresentou também o Engenheiro Civil MARKUS VINICIUS
PEIXOTO FRANCO registrada no CREA/MA 1115166522, que apresentou as Certldbes de
Acervos Técnicos n® 841296/2021, 848647/2021, 840525/2021, 913566/2024, 873431/2022,
$08653/2024, 808429/2024, e, 908434/2024, apresentou também o Engenhelro Civil
WALTIERY LOPES DOS SANTOS registrado no CREA/MA 1105338018, que apresentou as
CertidSes de Acervos Técnicos n° 797824/2018, 776675/2017, 807340/2018, e, 795680/2018
0s acervos apresentados néo atendem ao quantitativo minimo exigido nos itens de malor
relevéncia elencados no item 15.13.4.1 do Edital.

A empresa RW EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA, inscrita sob 0 CNPJ de n.°
28.718.762/0001-47, torna-se INABILITADA diante das seguintes ocorréncias elencadas
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abaixo: *+ A empresa deixou de apresentar declaraggo de contratos firmados no exercicio de
2025, a mesma auferiu 0 montante de R$ 25.520.929,46 em contratagBes, conforme consulta
ao site do TCE/MA, ultrapassando o limite de receita bruta estabelecida pela LC n® 123/2006
e, sendo que a empresa apresentou declaraglio consolidada apresentando o enquadramento
como EPP, conforme exigida no 15.16.2 do Edital; »  Ademais, a empresa deixou de
apresentar a declaragéio de compromissos j4 assumidos no exercicio, condigo indispensavel
para a avaliagdo da capacidade de execugo contratual, comprometendo seu capital social
ou patriménio liquido com as contratagBes relatadas acima, infringindo assim os critérios
legais de habilitagho econdmico-financeira exigidos para a participagiio no certame, ficando
em desacordo com o Art. 69°, § 3°, da Lel n® 14,133/2021; - Na qualificagéo técnica-
profissional a empresa apresentou como responsavel técnico a Engenheira Civil CYRLENE
ANDRESSA DO NASCIMENTO SANTOS registrada no CREA/MA 1119332729, que
apresentou as Certiddes de Acervos Técnicos n® 918357/2024; 881463/2023; 909677/2024;
886859/2023; 866872/2022; 862088/2022; 880072/2023; 854054/2021; 877017/2022;
889881/2023; 889883/2023; 872224/2022; 854055/2021; 871173/2022; 871175/2022; e,
871177/2022, os acervos apresentados néio atendem ao quantitativo minimo exigido nos itens
de maior relevancia elencados no item 15.13.4.1 do Edital; « Apresentou proposta
comercial identificada na fase de habilita¢go, ficando em desacordo com o item 14.1.1 do
Edital.

A empresa C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, inscrita sob o CNPJ
de n.° 06.178.268/0001-02, torna-se INABILITADA em raz2o de n&o ter apresentado a
documentag3o de habilitagao conforme exigido no item 15 do Edital, e toma-se
desclassificada por ter apresentado carla proposta identificada na fase de habilitag3o ficanc
em desacordo com o item 14.1.1 do Edital.

Considerando os atos praticado neste certame até o presente momento, e em observancia a
legistacéo vigente, fica estabelecido o prazo de 30 (Irinta) minutos para a manifestagio
imediata e fundamentada da inten¢o de interposigio de recurso. Os interessados deverdo
apresentar suas razbes de forma clara e objetiva, justificando os motivos que embasam o
pedido de recurso, a fim de garantir a fransparéncia e a lisura do processo. E imprescindivel
que a manifestagdo ocorra dentro do prazo estipulado, sob pena de precluséio do direito de
recorrer.

Fica aberio prazo de inten¢8o de recurso alé as 04/09/2025 11:34:46

O fomeceder G R S SILVA CONSTRUCOES LTDA registrou uma inteng&o de recurso.
Motivo: A empresa GRS SILVA Manifesta intengo de recurso por respeito aos principios
constitucionais do devido processo legal, do contraditério e da ampla defesa previstos no
artigo 5°, LV da CF. Ndo concordamos novamente pela inabilitagdo precoce da nossa
empresa e provaremos no recurso cabivel.. E devera enviar o memorial de recurso seguindo
as regras do edital.

O femecedor G R S SILVA CONSTRUCOES LTDA registrou uma intengZo de recurso.
Motivo: A emprese GRS SILVA Manifesta intengaio de recurso por respeito aos principios
constitucionais do devido processo legal, do contraditdrio e da ampla defesa previstos no
artigo 5°, LV da CF. N&o concordamos novamente pela inabilitagdo precoce da nossa
empresa @ provaremos no recurso cabivel.. E devera enviar o memorial de recurso seguindo
as regras do edital.

O fornecedor G R S SILVA CONSTRUCOES LTDA registrou uma inteng3o de recurso.
Motivo: A empresa GRS SILVA Manifesta inteng8io de recurso por respeito aos principios
constitucionals do devido processo legal, do contraditério e da ampla defesa previstos no =
artigo 5°, LV da CF. Né&o concordamos novamente pela inabilitag8o precoce da nossa -
empresa e provaremos no recurso cabivel.. E devera enviar o memorial de recurso seguindo
as regras do edital.

O femecedor G R S SILVA CONSTRUCOES LTDA registrou uma inteng8o de recurso.
Motivo: A empresa GRS SILVA Manilesta intengdo de recurso por respeito aos principios
constitucionais do devido processo legal, do contraditério e da ampia defesa previstos no
artigo 5°, LV da CF. N&o concordamos novamente pela inabilitagéio precoce da nossa
empresa e provaremos no recurso cabivel.. E devera enviar o memorial de recurso seguindo
as regras do edital.

O fornecedor PINHEIRO CONSTRUCOES LTDA registrou uma inten¢8o de recurso. Motivo:
A empresa PINHEIRO CONSTRUGOES LTDA, inscrita sob o CNPJ n° 02.078.162/0001-78,
vem, por meio deste, apresentar Recurso Administrativo conira a deciséo de inabilitagéo no
precesso licitatério em referé@ncia. A decisdo de inabilitag@o baseou-se nas seguintes
ocorréncias: declaragfo de no visita sem conhecimento do responsével téenico, certiddes de
quitacdo vencidas do CREA/MA e a suposta insuficiéncia de acervo técnico-profissional.. E
devera enviar o memorial de recurso seguindo as regras do edital.

O fomecedor PINHEIRO CONSTRUCOES LTDA registrou uma intengéo de recurso. Motivo:
Diante das ccorréncias elencadas na ata de inabilitagso, a empresa sustenta que a decisdo
foi equivocada e merece ser reconsiderada, conforme as justificativas a seguir:. E devera
enviar o memorial de recurso seguindo as regras do edital.

O fomecedor PINHEIRO CONSTRUCOES LTDA registrou uma intengdo de recurso. Motivo:
1. Sobre as Certiddes de Quitagio do CREA/MA (ltens 15.13.1 e 15.13.2). E deverd enviar o
memorial de recurso seguindo as regras do edital.

O forecedor PINHEIRO CONSTRUCOES LTDA registrou uma intengo de recurso. Motivo:
A inabilitagio se deu, em parte, pela apresentagdo de certiddes de quitago junto ao
CREA/MA com validade expirada em 31/03/2025. E crucial ressaltar que a validade desses
documentos, para fins de habilitagdo, deve ser avaliada na data de sua apresentagio e
emissfo, e nio em data posterior. A empresa possuia, no momento da abertura da sessio,
documentos vélidos e aptos a serem apresentados. A situag3o se tratou de um erro de
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cadastro e apresentaglo, o gual poderia ser facilmente sanado mediante . E devera enviar o
memorial de recurso seguindo as regras do edital.

O fomecedor PINHEIRO CONSTRUCOES LTDA registrou uma intengio de recurso. Motivo;
a diligéncia do Agente de Contralagao, conforme previsto no Principio da Razoabilidade e na
Lei n® 14.133/2021 (Nova Lei de Licitagdes e Contratos).. E devera enviar 0 memorial de
recurso seguindo as regras do edital.

O fomecedor PINHEIRO CONSTRUCOES LTDA registrou uma intengfio de recurso. Motivo:
A nova legislag3o enfatiza a necessidade de buscar a habilitagao da proposta mais vantajosa,
priorizando a correco de falhas sanaveis em detrimento da inabilitagio sumaria. O Agente
de Contratagdo poderia ter solicitado a apresentagio dos documentos corretos, j4 que estes
existiam e eram vélidos na data da sessfio. Essa oportunidade, gue no foi concedida,
contraria a busca pela competitividade e a eficiéncia do processo licitatério.. E devera enviar
o memorial de recurso seguindo as regras do edital.

O fornecedor PINHEIRO CONSTRUCOES LTDA registrou uma intang¢éo de recurso. Motivo:
2. Sobre a Declarag8o de N&o Visita (Iitem 15.13.8)

A exigéncia de que a Declaracéo de No Visila devesse ter o conhecimento do responsavel
técnico da empresa ¢ interpretada de forma excessivamente formalista. A natureza deste
documento & meramente declaratéria e de responsatilidade da propria empresa, sendo o
proprietario ou representante legal a pessoa com autoridade para firma-la.

. E deveré enviar o memorial de recurso seguindo as regras do edital.

O fomecedor PINHEIRO CONSTRUCOES LTDA registrou uma intengio de recurso. Motivo:
A decis8o de inabilitag8o argumenta que os acervos técnicos apresentados nfio atendem ao
quantitativo minimo exigido nos itens de maior relevancia. A empresa refuta tal alegagfio,
reafirmando que a somatéria das CertidBes de Acervo Técnico (CATs) dos profissionais
apresentados (HENRIQUE AUGUSTO DE SOUZA ALMEIDA, ANDRE GONCALVES
MONTEIRO DE LIMA, LUIS EDUARDO FERREIRA COSTA, MARKUS VINICIUS PEIXOTO
FRANCO e WALTIERY LOPES DOS SANTOS) cumpre integralmente as exigéncias
quantitativas do edilal.. E devera enviar o memorial de recurso seguindo as regras do edital.
O fomecedor PINHEIRO CONSTRUCOES LTDA registrou uma intengio de recurso. Motivo:
O setor responsavel pela avaliagZo técnica deve considerar a totalidade do acervo
apresentado, incluindo as obras realizadas por cada engenheiro, bem como a similaridade
entre os servicos executados e os exigidos no certame. A equipe técnica da PINHEIRO
CONSTRUGOES LTDA é altamente qualificada e j4 executou obras de grande porte, muilas
delas com relevancia técnica e financeira superior 4 do objeto desta licitagio. A soma dos
atestados demonstra a vasia experiéncia e capacidade técnica da equipe. E deveréa enviar o
memorial de recurso seguindo as regras do edilal.

O fomecedor PINHEIRO CONSTRUCOES LTDA regisirou uma intengio de recurso. Motivo:
A inabilitag8io com base na suposta insufici@ncia do acervo técnico demenstra uma andlise
superficial e excessivamente lileral, ignorando a capacidade técnica consolidada da equipe @
a similaridade dos atestados apresentados.. E devera enviar o memorial de recurso seguindo
as regras do edital.

O fomecedor PINHEIRO CONSTRUCOES LTDA registrou uma intengio de recurso. Motivo:
Conclus&o e Pedido

Diante do exposto, a PINHEIRO CONSTRUGOES LTDA solicita a revisdo da decisao de
inabilitagéo, com o objetivo de que a Comissao de Licitaglio reconsidere os pontos levantados
e, em julzo de reconsideragao, habilite a empresa para prosseguir no certame. A empresa
reafirma seu compromisso com a transparéncia e a legalidade e esta & disposi¢lio para
fomecer qualquer documento adicional necessério para comprovar sua qualificagio.

. E devera enviar o memorial de recurso seguindo as regras do edital.

Tendo em vista as manifestacbes da intenco de interpor recurso das empresas inabilitadas:
G R S SILVA CONSTRUGOES LTDA, e, PINHEIRO CONSTRUGOES LTDA, fica aberto o
prazo de 3 (irés) dias uteis para apresentacao dos recursos, que deversio ser incluidos em
campo préprio no sistema, conforme estabelecido no item 17 do Edital e no Art. 165, da Lei
Federal n.° 14.133/2021.

Sendo assim este certame fica suspenso até que sejam apresentados o recurso da empresa
recorrente e contrarrazdes das demals empresas participantes.

O Pregoeiro modificou a data de limite de envio da peca recursal do fomecedar PlNij}lElRO
CONSTRUCOES LTDA para 09/09/2025 23:59:00. e

O Pregoeiro modificou a data de limite de envio da contrarraziio do recurso do fomeéedor
PINHEIRO CONSTRUCOES LTDA para 12/09/2025 23:59:00.

O médulo de recursos para o envio de pegas e contraraz8es, encontra-se na parte inferior
desta pagina, apos a parte de documentos do processo.

O Pregoeiro modificou a data de limite de envio da peca recursal do fomecador PINHEIRO
CONSTRUCOES LTDA para 09/09/2025 23:59:00.

O Pregoeiro modificou a data de limite de envio da contrarrazio do recurso do fornecedor
PINHEIRQO CONSTRUCOES LTDA para 12/09/2025 23:59:00.

O médulo de recursos para o envio de pegas e coniraraz3es, encentra-se na parte Inferior
desta pagina, apés a parte de documentos do processo.

O Pregoeiro modificou a data de limite de envio da pega recursal do fomecedor PINHEIRO
CONSTRUCOES LTDA para 09/09/2025 23:59:00.

O Pregoeiro medificou a data de limite de envio da contrarraz&o do recurso do femecedor
PINHEIRO CONSTRUCOES LTDA para 12/09/2025 23:59:00.

O modulo de recursos para o envio de pecas e contraraztes, encontra-se na parte inferior
desta pagina, apds a parte de documentos do processo.
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O Pregoeiro modificou a data de limite de envio da pega recursal do fomecedor PINHEIRO
CONSTRUCOES LTDA para 09/09/2025 23:59:00.

O Pregoeiro modificou a data de limite de envio da contrarrazdo do recurso do fornecedor
PINHEIRO CONSTRUCOES LTDA para 12/09/2025 23:59:00.

O médulo de recursos para o envio de pegas e contrarazdes, encontra-se na parte inferior
desla pagina, apés a parte de documentos do processo.

O Pregoeiro modificou a data de limite de envio da pega recursat do fomecedor PINHEIRO
CONSTRUCOES LTDA para 09/09/2025 23:59:00.

O Pregoeiro modificou-a data de limite de envio da contrarrazo do recurso do fornecedor
PINHEIRO CONSTRUCOES LTDA para 12/09/2025 23:59:00.

O modulo de recursos para o envio de pegas e conirarazdes, encontra-se na parle inferior
desta pagina, apés a parte de documentos do processo.

O Pregoeiro modificou a data de limite de envio da peca recursal do fornecedor PINHEIRQO
CONSTRUCOES LTDA para 09/09/2025 23:59:00.

O Pregoeiro madificou a data de limite de envio da contrarrazéo do recurso do fomecedor
PINHEIRO CONSTRUCOES LTDA para 12/09/2025 23:59:00.

O mébdulo de recursos para o envio de pegas e contrarazies, encontra-se na parte inferior
desta pagina, apbs a parte de documentos do processo.

O Pregoeiro modificou a data de limite de envio da pega recursal do fornecedor PINHEIRO
CONSTRUCOES LTDA para 09/09/2025 23:59:00. m
O Pregoeiro modificou a data de limite de envio da contrarrazéo do recurso do fornecedor
PINHEIRO CONSTRUCOES LTDA para 12/08/2025 23:59:00.

O médulo de recursos para 0 envio de pecgas e contrarazdes, enconira-se na parte inferior
desta pdgina, ap6s a parte de documentos do processo.

O Pregoeiro modificou a data de limite de envio da pega recursal do formecedor PINHEIRO
CONSTRUCOES LTDA para 09/09/2025 23:59:00.

O Pregoeiro modificou a data de limite de envio da contramazao do recurso do formnecedor
PINHEIRO CONSTRUCOES LTDA para 12/09/2025 23:59:00.

0O médulo de recursos para o envio de pegas e contrarazdes, encontra-se na parte inferior
desta pégina, ap6s a parte de documentos do processo.

O Pregoeiro modificou a data de limite de envio da pega recursal do fomecedor PINHEIRO
CONSTRUCOES LTDA para 09/09/2025 23:59:00.

O Pregoeiro modificou a data de limite de envio da contrarrazao do recurso do fomecedor
PINHEIRO CONSTRUCOES LTDA para 12/09/2025 23:59:00.

O médulo de recursos para o envio de pegas e contrarazdes, encontra-se na parte inferior
desta pagina, apés a parte de documentos do processo.

O Pregoeiro modificou a data de limite de envio da peca recursal do fomecedor PINHEIRO
CONSTRUCOES LTDA para 09/09/2025 23:59.00.

O Pregoeiro modificou a data de limite de envio da contrarrazio do recurso do fornecedor
PINHEIRO CONSTRUCOES LTDA para 12/09/2025 23:59:00.

O mddulo de recursos para o envio de pegas e contrarazdes, encontra-se na parte inferior
desta pagina, apds a parte de documentos do processo.

O Pregoeiro modificou a data de limite de envio da peg¢a recursal do fomecedor PINHEIRO
CONSTRUCOES LTDA para 09/09/2025 23:59.00. PN
O Pregoeiro modificou a data de limite de envio da conirarrazéio do recurso do fornecedor .
PINHEIRO CONSTRUCOES LTDA para 12/09/2025 23:59:00.

O médulo de recursos para o envio de pegas e contrarazdes, encontra-se na parte inferior
desta pdgina, apds a parte de documentos do processo.

O Pregoeiro modificou a data de limite de envio da pega recursal do fomecedor G R S SILVA
CONSTRUCOES LTDA para 09/09/2025 23:59:00.

O Pregoeiro modificou a data de limite de envio da contrarraziio do recurso do fornecedor G
R S SILVA CONSTRUCOES LTDA para 12/09/2025 23:59:00.

O mddulo de recursos para o envio de pegas e contrarazdes, encontra-se na parte inferior
desta pagina, ap6s a parie de documentos do processo.

O Pregoeiro modificou a data de limile de envio da peca recursal do fomecedor G R S SILVA
CONSTRUCOES LTDA para 09/09/2025 23:59:00.

O Pregoeiro modificou a data de limite de envio da conirarraz&o do recurso do fomecedor G
R S SILVA CONSTRUCOES LTDA para 12/09/2025 23:59:00.

O médulo de recursos para o envio de pegas e contrarazfes, encontra-se na parte inferior
desta pagina, apés a parte de documentos do processo.

O Pregoeiro modificou a data de limite de envio da pega recursal do fomecedor G R S SILVA
CONSTRUCOES LTDA para 09/09/2025 23:59:00.

O Pregoeiro modificou a data de limite de envio da contrarrazio do recurso do fornecedor G
R S SILVA CONSTRUCOES LTDA para 12/09/2025 23:59:00.

O médulo de recursos para o envio de pegas e contrarazdes, encontra-se na parte inferior
desta pégina, apds a parte de documentos do processo.

O Pregoeiro modificou a data de limite de envio da pega recursal do fomecedor G R S SILVA
CONSTRUCOES LTDA para 09/09/2025 23:59:00.

O Pregoeiro medificou a data de limite de envio da contrarrazédo do recurso do fornecedor G
R S SILVA CONSTRUCOES LTDA para 12/09/2025 23:59:00.
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O médulo de recursos para o envio de pegas e conirarazdes, encontra-se na parte inferior
desia pagina, apos a parte de documentos do processo.

Ficam todos cientes desda j4l

A situag8o deste pracesso foi alterada para: Em Fase Recursal, por Ralmundo Rodrigues dos
Santos. Motivo: Sendo assim este certame fica suspenso até que sejam apresentados os
recursos das empresas recorrentes e contrarraztes das demais empresas participantes..

O Fomecedor G R S SILVA CONSTRUCOES LTDA anexou a pega recursal em sua intengZio
de recurso.

O Fornecedor CRISTAL EDIGAO LTDA anexou uma contrarrazio no recurso do fomecedor
G R S SILVA CONSTRUCOES LTDA.

Documento enviado pela autoridade responsével pelo processo: Julgamento de Recursos
(Documento enviado para PNCP)

A situagdo deste processo foi alterada para: Em Disputa, por Raimundo Rodrigues dos
Santos. Motivo: Continuidade do certame.

Bom dia, senhores(as) licitantes!

Comunicamos a todos os licitantes que apds deliberagdo da autoridade competente do
julgamento dos recursos apresentados, conforme consta publicado.

Informamos que a sess&o para continuidade da CONCORRENCIA ELETRONICA n.?
009/2025, que tem como objeto o Registro de Pregos para eventual contratagio de pessoa
juridica para prestacéio dos servicos continuados de manutengéo, melhorias e adequagbes
prediais das edificagBes, de interesse da Secretaria Municipal de Sadde, no Municipio de
Bacabal/MA, fica remarcada para o dia 07/40/2025, &s 14h30min (quatorze horas e trinta
minutos). Essa alterag@io esta em conformidade com o item 19 do edital, que estabelece um
prazo minimo de 24 (vinte e quatro) horas a parlir desta comunicagZio.

Ficam todos cientes desde ja!

A situagdo deste processo foi alterada para: Suspenso, por Raimundo Rodrigues dos Santos.
Motivo: Sessdo remarcada para o dia 07/10/2025, as 14h30min (quatorze horas e trinta
minutos)..

A situagdo deste processo foi alterada para: Em Disputa, por Raimundo Rodrigues dos
Santos. Motivo: Continuago do certame.

Boa Tarde Prezados licitantes

Prezados licitantes, iremos dar prosseguimento a CONCORRENCIA ELETRONICA n.2
008/2025, cujo objeto é o Registro de Precos para eventual contratagdo de pessoa juridica
para prestag&o dos servigos continuados de manutengio, methorias e adequacgdes prediais
das edificagBes, de interesse da Secretaria Municipal de Satde, no Municipio de Bacabal/MA,
conforme horério e data previamente estabelecidos.

Solicito que fiquem atentos ao chat e ao sistema.

Durante a (ltima sesséo realizada deste certame, o Agente de Contratagio juntamente com a
equipe de apoio proferiu resultado da fase de habilitag3o, o qual deu como HABILITADA a
empresa CRISTAL PROJETOS £ CONSTRUGOES, e considercu INABILITADAS as
empresas G R S SILVA CONSTRUGOES LTDA, PINHEIRO CONSTRUGOES LTDA, RW
EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA, e, C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS
AMBIENTAIS LTDA o

As empresas G R S SILVA CONSTRUGOES LTDA e PINHEIRO CONSTRUGOES LTDA
interpuseram recurso no momento da sesso. O prazo foi estabelecido conforme legislagso, e
somente o recurso empresa G R S SILVA CONSTRUGOES LTDA fol apresentado -
fempestivamente. o

A empresa CRISTAL PROJETOS E CONSTRUGOES apresentou contrarrazbes
tempestivamente.

Durante apreciagfo do recurso apresentado pela empresa requerents, e das contrarrazbes
da empresa recorrida, o Agente de Contratagdo considerou pelo néo provimento do recurso e
encaminhou os autos a autoridade competente para que apreciasse e proferisse julgamento
das pecgas apresentadas.

Oecorrido o prazo estabelecido, a autoridade competente analisou e proferiu julgamento no
dia 03/10/2025 o qual foi publicado nos meios legais, e notificado a todos os licitantes
interessados.

O julgamento ratifica a deciséio do Agente de Contratag3o, ficando como resultado o seguinte:

Ficam INABILITADAS as empresas G R S SILVA CONSTRUGOES LTDA, PINHEIRO
CONSTRUGOES LTDA, RW EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA, e, C. S.
COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, ficando HABILITADA a empresa
CRISTAL PROJETOS E CONSTRUGOES.

Dando continuidade a este certame, prosseguiremos a classificago da proposta da empresa
habilitada, conforme estabelecido no item 14 do Edital.

Solicitamos que gentileza fiquem tados atentos ao chat e ao sistemat

Em instantes, iniciaremos a classificagio da proposta apresentada. Em seguida, daremos
infcio & fase de lances.
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Data/Hora
07/10 12:33
07/10 14:43

07110 14:45
07/10 14:45

07/10 14:45

e

[
07/10 14:45

07t

07/10 14:45

07/10 14:45

07110 14:46
07/10 14:49

07/10 14:53

07/10 14:53

07/10 14:59

07/10 15:00

07/10 16:29
0710 16:32

07/10 16:53
07110 16:53

07/10 16:53
07/10 16:53

07/10 16:53

07/10 16:54

07/10 17:24

07/10 17:24

Ata de Realizaggo - Co.n‘corréncia Publica s

Origem Item

Sistema 1
Sistema 1

Sistema 1
Sistema 1

Slstema
Raimundo

Rodrigues dos
Sistema 1

Sistema 1

Sistema

CRISTAL EDIGAC
LTOA

Raimundo
Rodrigues dos

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Raimundo
Rodrigues dos

Raimundo
Radrigues dos

Raimundo
Rodrigues dos

Sistema 1

Sistema 1

Raimundo
Redrigues dos

Sistemna

Raimundo
Rodrigues dos

Ralmundo
Rodrigues dos

PFEEITURAMUNICIPAL DE BACABAL - MA

- 60601 fPO2S
N°® 009 | m—';#_‘_—
Mensagem * - I

Disputa do Lote/llem 1 - Registro de Pregos para eventual contratagiio de pessoa juridica
para prestagéo d... abertal O fornecedor pode checar as praposias classificadas e o molivo
da desclassifica¢éio das proposias no botio "Propostas Inicias™ de cada Lote/ltem.

O lotefitem n° 1 - Registro de Pregos para eventual contratagio de pessoa juridica para
prestac3o d... entrou em PRORRCGAGAO, para um fomecedor ser declarado arrematante, o
seu lance deve pefmanecer vencedor por 2 minutos!

Disputa do lotefitem n° 1 - Registro de Pregos para eventual contratagio de pessoa juridica
para prestagao d... encerrada!

O arrematante do item/lote.n® 1 - Registro de Pregos para eventual contratag&o de pessoa .
juridica para prestag3o d... foi o fornecedor com valor R$ 34.948.337,6700 |

Fase de dispula encerrada

Conforme o encerramento da fase de lances 6 em estrita observancia 4 ordem de

classificagio da proposta, daremos inicio ao processo de negociagio dos itens. Nesse

sentido, solicitamos, sempre que possivel, a apresentag&o de suas melhores condigbes
comerciais, visandd a otimizag8o dos valores ofertados.

Aberta a negociag&o do item 1 - Registro de Pregos para eventual contratago de pessoa
juridica para prestagao d...!

O licitante CRISTAL EDIGAO LTDA pode enviar uma nova proposta para o lotefitem 1 -
Registro de Pregos para eventual contratagfo de pessoa juridica para prestag3o d... no lacal
de envio de lances! - ~

O Fornecedor CRISTAL EDIGAO LTDA pode enviar mensagens.

boa tarde s.r Pregoeiro, a empresa Cristal ndo tem como baixar ainda mais seus pregos,
nossos pregos estdo condizentes com os de mercado
Solicito que a empresa classificada em primeiro lugar, de acordo com a ordem de
classificago, envie sua proposta de pregos adequada juntamente com as planilhas
orgcamentérias e anexos, conforme item 12 do edital, no prazo de 02 (duas) horas. E
importante ressaltar que a proposta deve ser enviada exclusivamente por meio do sistema.
A auloridade responséve! pelo processo solicitou o envio de documentos do fomecedor C. S.
COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. Documento: Proposta adequada.
Agora o fornecedor pode clicar no botdo ENVIAR ARQUIVOS na 4rea de solicitagio de
documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar
os arquivos em extensdo .ZIP. Data Limite para o envio: 07/10/2025 16:54:00
A solicitagio de decumento do fornecedor C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS
AMBIENTAIS LTDA foi canceladal
A autoridade responsavel pelo processo solicitcu o envio de documentos do fomecedor
CRISTAL EDICAO LTDA. Documento: Proposta Adequada. Agora o fomecedor pode clicar
no botdo ENVIAR ARQUIVOS na drea de solicitagio de documentos, havendo a necessidade
de enviar mais de 1 (um) arquivo © mesmo deve enviar os arquivos em extensdo .ZIP. Data
Limite para o envio: 07/10/2025 17:01:00

Documento enviado pelo fomecedor CRISTAL EDICAO LTDA!

Senhores(as) licitantes, ap6s recebida proposta adequada da empresa licitante classificada
em primeiro lugar, o Agente de Contratago em conjunto com a equipe de apolo ir4 realizar a
andlise e verificag#o da proposta.

Apds a andlise da proposta comercial encaminhada pelo licitante classificado, constatou-spme,
que a empresa CRISTAL PROJETOS E CONSTRUGGES atendeu a todos 0s requisitos d.
proposia comercial, apresentando a carta proposia, planilhas orgamentarias, crcnograma -~
fisico-financeiro, composigdes de cusios, ancargos sociais e BDI, conforme exigido no item
12 do Edital.

Dessa forma, com fundamento na crdem de classificagdo conforme ordem de classificagéio e
na devida habilitagéo, declaramos como VENCEDORA deste certame a empresa CRISTAL
PROJETOS E CONSTRUCOES, devidamente registrada sob 0 CNPJ N.° 49.513.464/0001-
S0.

Fase de negocia¢3o do Lote/litem n° 1 - Registro de Pregos para eventual contratag3o de
pessoa juridica para prestagdo d... encerrada.

O fomecedor CRISTAL EDICAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/item n° 1 - Registro
de Pregos para eventual contratagio de pessoa juridica para prestagfo d....

Considerando os atos praticados neste certame alé o presente momento, e em observéncia a
legislagio vigente, fica estabelecido o prazo de 30 (irinta) minutos para a manifestagao
imediata e fundamentada da intengéo de Interposigao de recurso, Os interessados dever&o
apresentar suas razdes de forma clara e cbjetiva, justificando os motivos que embasam o
pedido de recurso, a fim de garantir a fransparéncia e a lisura do processo. E imprescindivel
que a manifestagio ocorra dentro do prazo estipulado, sob pena de preclusfio do direito de
recorrer.

Fica aberlo prazo de intengo de recurso até as 07/10/2025 17:24:02

Com o encerramento do prazo para a manifestagdo de intengéo de interposi¢do de recursos,
informamos que n&o foram apresentadas quaisquer alegagdes relativas a fase de proposta
deste certame. Dessa forma, declaramos a empraesa CRISTAL PROJETOS E
CONSTRUGOES, inscrila sob 0 CNPJ de n.° 49.513.464/0001-90, como VENCEDORA deste
certame, por fer atendido a todas as condigdes estabelecidas no edital.

Diante ¢o exposto, declara-se ENCERRADA a CONCORRENCIA ELETRONICA n.°
00972025, cujo cbjeto & o Registro de Pregos para eventual contratagéio de pessoa juridica
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PREFEURA ,
Ata de RealizagZio - Concorréncia Piblica i MUNKIPAL DE BACABAL - WA

N° 009 Proc. 0’ searer poss
Rubica, Ny

Data/Hora Origem item Mensagem

para prestago dos servigos continuados de manutencg2o, methorias e adequagdes prediais
das edificagdes, de interesse da Secretaria Municipal de Satde, no Municipio de Bacabat/MA.
07110 17:24 Raimundo A AdministragZo manifesta seu agradecimento a todos os licitantes pela participagdo no
. Rodrigues dos presente certame e reafirma seu compromisso inabalével com a transparéncia, a legalidade e
a eficiéncia na condugéio dos procedimentos licilatérios deste Municipio.
A situag8o deste pracesso fol alterada para: Finalizado, por Raimundo Rodrigues dos Santos.

07/10 17:26 Sistema Motivo: Certame cencluido.

Razdo Sccial Nome Fantasia CNPJ

C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS SC MATERIAIS ELETRICOS 06.178.268/0001-02
Contato: CLAUDENOR SILVA COSTA (27)3070-8296 cscosta.me@gmail.com

CRISTAL EDICAO LTDA CRISTAL PROJETOS E 49.513.464/0001-90
Contato: NARA LETICIA DO NASCIMENTO (98)988836023 leticianascimento.rn@gmail.com

G R S SILVA CONSTRUCOES LTDA G R S SILVA CONSTRUCOES 17.909.903/0001-92
Contato:  Gerson de Jesus Santos (75)991446188 grssilvacceventos@gmail.com
PINHEIRO CONSTRUCOES LTDA ‘ PINHEIRO CONSTRUCOES 02.078.162/0001-78
Contato: RICARDO ALLISON RIBEIRO (98)8406-4856 pinheiroengenhariaitda@gmail.com
RW EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIALTDA. RW CONSTRUTORA 28.718.762/0001-47
Contato: RAIMUNDO WAGNER DE SOUSA(99)984391150 rweconstrutoracompras@gmail.com

M!Zﬁ@'@ éos éaintoslPregoeiro/Agente de Contratagao

ANG%ZLA MARIA PEREIRA DOS SANTOS/EqUIpe de Apoio
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